VALLALKOZASI SZERZODES

1. rész
amely létrejott

egyrészrol: Polgar Varos Onkormanyzata
cime: 4090 Polgar, Barankovics tér 5.
képviseli: Toth Jozsef, polgarmester
adoszam: 15728599-2-09
szamlaszam: 61200216-11057264-00000000

mint megrendelé (a tovabbiakban: ,Megrendel6”),

masrészrél: FK-RASZTER Epité Zartkorien Mikodd Részvénytirsasag
cime: 3533, Miskolc Felsészinva u. 73.
képviseli: Kalmar Laszlé6 meghatalmazott
adészam: 11887827-2-05
szamlaszam: 10200139-27021040-00000000
mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: ,Vallalkozd”),

(a tovabbiakban egyttt: ,Szerz6dé Felek”) kozott az alulirott napon és helyen az
alabbi feltételekkel:

Preambulum:

A Szerz6d6 Felek megallapitjak, hogy a Megrendelé altal A VAROSFEJLESZTES
POLGARON 1. UTEM elnevezésti, EAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0001 azonosité jelu
projekt keretében megvalosulo épitési beruhazas elnevezésii, hirdetmény kozzététele
nélkil inditott targyalasos kozbeszerzési eljarasban az eljaras nyertese a
Vallalkozo, mint ajanlattevo lett.

A Szerz6édé Felek a jelen vallalkozasi szerzédést a kozbeszerzési eljarasban a
Megrendeld, mint ajanlatkérd ajanlattételi felhivasa és dokumentacioja, valamint a
Vallalkoz6, mint nyertes ajanlattevé ajanlata szerint koétik meg. Ezen
alapdokumentumok a vallalkozasi szerz6dés szerves részét képezik. Amennyiben a
vallalkozasi szerzédés, az ajanlattételi felhivas, az ajanlattételi dokumentacio és az

ajanlat rendelkezései kozott eltérés van, ugy a dokumentumokat ezen sorrendben
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kell iranyadonak tekinteni. Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden

olyan kikotés, amely ellentétes a fenti rogzitett dokumentumok barmelyikével.

A szerzddés targya:

Atalanyéras vallalkozasi szerzédés.
Fébb miszaki adatok:

a.) Polgarmesteri Hivatal felujitasi munkaihoz kapcsolédé 1j miiszaki tartalom
(Megvalositas helyszine: Polgar, Barankovics tér 5. hrsz.: 620.):

Az 1j muszaki taralom az épulet felujitasi munkaihoz kapcsolodik, muszaki
szinvonalat noveli. A felGjitas alatt allo éptilet netté alapterilete 1219,96 m2.

A Polgarmesteri Hivatal meglévo helyiségeinek belsé festése, mazolasa, 0j burkolat
készitése, meglévé burkolatok felujitasa (UMT-1).

A Polgarmesteri Hivatal éplilet meglévé tetészerkezetének elbontasa, 1]
tetdszerkezet és fedés készitése EMI és statikai szakvélemények alapjan. (UMT-2).
Az elvégzendd Uj muszaki tartalom pontos mennyiségét a dokumentacidhoz tartozo

arazatlan koltségvetés tartalmazza.

b.) Mtivelédési Haz éptiletének feltjitasanak, kismértékt bévitésének kapcsolodo uj
muszaki tartalom (Megvalositas helyszine: Polgar, Barankovics tér 6. hrsz.: 620.):

Az 0j muszaki tartalom az épuilet feldjitdsi munkaihoz kapcsolédnak, muszaki
szinvonalat novelik. A felujitas alatt all6 épulet netté alapteriilete 1289,53 m2.

Ezen épliletrészen a foldszinten és a Il. emeleten, valamint a padlastérben kertl sor
hészigetelés elkészitésére (UMT-3).

Fodém alatt vezetett meglévé épliletgépészeti vezetékek eltakarasa gipszkarton
allmennyezettel (UMT-4).

Fébejarat feletti fddém bontasa, 1j monolit fodém készitése. Elécsarnok feletti

fodémben 1évé nyilas lezarasa monolit vb. fédémmel (UMT-5).

Teljesités helye: 4090 Polgar, Barankovics tér 5. és 6. (hrsz.: 620)

A vallalkozasi dij:

2.1. A jelen szerzédésben meghatarozott feladatok szerzédésszeru teljesitéséert a
Vallalkozoét az alabbi vallalkozoéi dij illeti meg:



B2:
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Netto: 38.226.913,- Ft, azaz Harmincnyolcmillio-kétszazhuszonhatezer-
kilencszaztizenharom forint + AFA 27 %: 10.321.267 Ft, azaz Tizmillio-
haromszazhuszonegyezer-kétszazhatvanhét forint.

Bruttoé vallalkozoi dij 6sszesen: 48.548.180 forint,

azaz: Negyvennyolcmillio-6tszaznegyvennyolcezer-szaznyolcvan forint.

(nyertes ajanlata szerint)

Amennyiben a jelen szerzodés megkétésekor hatalyos AFA szabalyozas a jelen
szerz6dés hatalya alatt valtozik, a hatalyos szabalyozas a jelen szerzédés AFA-ra
vonatkozo rendelkezéseit szerz6dd felek minden kiiléon nyilatkozata, szerzodés

modositasa nélkiil modositja.

Fenti vallalkozéi dij tartalmazza a beruhazas megvaldsitasanak teljes koltségét,
beleértve a Vallalkoz6 jelen szerzédésben meghatarozott kotelezettségeibol fakado
minden munkafeladat elvégzését az érvényben 1évé Magyar Szabvanynak megfelelo,
I. osztalyu teljesitéssel. A mindségi osztalyra vonatkozban amennyiben valamely
munkarészre koételezd érvényu szabvany nincs, ugy az ajanlott MSZ eldirasok a

meértékadok.

A vallalkozoi dij magaban foglalja tovabba a Vallalkozo altal beépitésre kertilt
anyagok arat, a Vallalkozé6 munkavallaléinak munkabérét és jarulékait, kulféldi és
belf6ldi anyagszallitasi és csomagolasi koltségeket, vamkoltségeket, vampotlékot, a
teljesitéshez szlikséges teljesitési koltségeket, ideiglenes melléklétesitmények,
felvonulasi éptiletek és tertiletek megvaldsitasi koltségeit, ezek hasznalati, illetve
tzemeltetési koltségeit, jelen szerzédésben rogzitett szolgaltatasok ellenértékét,
illetve a vizszintes és fluggodleges anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkozo altal
hasznalt munkatertilet 6rzési koltségeit, a Vallalkozo altal végzett munkak megovasi
koltségeit, valamint a fel- és levonulassal kapcsolatos 6sszes koltséget, beleértve
ezen tevékenységek végzése kozben esetleg okozott karok helyreallitasi koltségeit,
valamint az esetlegesen felmerlildé hatosagi dijakat és engedélyezési eljarasok
koltségeit is.

A vallalkoz6i dij magaban foglalja tovabba a sziikséges tervezéi muvezetések,
valamint biztositasok koltségeit.

A vallalkozasi dij a befejezési hataridére prognosztizalt atalanyar hasznalatba
vetelre alkalmas létesitmény épités-szerelésére. A Vallalkozo szavatol azért, hogy a

vallalkozoi dij nem fogja meghaladni a teljesitéshez sziikséges munkakra tekintettel
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meghatarozott teljes koru dijat. A koltségek barmilyen okbol torténé emelkedése, pl.
anyag és munkabérek emelkedése, nem befolyasolja a vallalkoz6i dijat. Erre

tekintettel semminemu automatikus kiilén megallapodast nem fogadnak el.

A Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozo koteles minden tébbletmunkat és
muiszakilag sziikséges munkat barmilyen tovabbi dijazas nélkil elvégezni. Szerz6dé
felek tobbletmunkanak tekintik a kivitelezési dokumentaciéban kimutathatéan

szerepld, de a vallalkozoi dijban figyelembe nem vett tételt.

Vallalkoz6 a Szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a fenti 1. pontban meghatarozott
arajanlatat a részletes muszaki dokumentacio, a teljes befejezési hataridé
ismeretében és az idojarasi sajatossagok figyelembevételével tette meg, igy az
idéjarasbol fakado nehézségekre (fagypont alatti hémeérséklet, szeles idd, sok
csapadék.... stb.) alapitott potkoltség irant igényt nem tamaszthat. .

A Megrendelé nyilatkozza, hogy az ellenérték pénzligyi fedezetével a sajaterd
vonatkozasaban rendelkezik.

A hataridék:

Megrendelé nyilatkozza, hogy a munkateriilet a szerzédéskétés idépontjaban
rendelkezésére all. A szerzédéskotést koveté munkanapon Megrendeld koteles az
épitésre alkalmas munkatertiletet Vallalkozo részére atadni, a Vallalkozoé atvenni A
munkateriilet atadasarél a Szerzéd6é Felek jegyzékonyvet vesznek fel és azt az

épitési naploban rogzitik.

Teljesitési hataridé: 2013. augusztus 31.

A Megrendelének kiiléndsen fontos érdeke fuzédik ahhoz, hogy a Vallalkozo a
teljesités hataridejét betartsa. A teljesitési hataridét tobb, mint hatvan naptari
nappal meghaladé, a Vallalkozénak (és/vagy annak alvallalkozojanak) felrohato
késedelem esetére a Megrendelé fenntartja a Szerzédéstél vald elallas jogat. Adott
esetben a késedelemmel egy elbiralas ala esik a kiviteli ltemtervtdl valo olyan
mértéku idébeli eltérése is (60 napot meghaladd késedelem), ami egyértelmuen

kétségessé teszi a hataridére torténd teljesitést. Ha a késedelem a Megrendelot
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rakényszeriti arra, hogy éljen az elallas jogaval, akkor fenntartja maganak azt a
jogot, hogy a Vallalkozo kéltségére masik Vallalkozéval a munkat a jelen eljarasban
meghatarozott tartalommal befejezhesse.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a teljesitési hataridd vis maior esetét kivéve nem
hosszabbithat6 meg.

Szerz6dé felek megallapitjak, hogy a Vallalkozé sem a részteljesités, sem a

veégteljesités vonatkozasaban eldteljesitésre nem jogosult.

A Vallalkozo 1 db részszamlat, és végszamlat jogosult benyujtani.

A Vallalkoz6 a teljesités 50 % -os készlltségi fokanak elérésekor jogosult
részszamlat benyujtani.

Az ajanlattevé a Kbt. 131.§ (1) bekezdése alapjan eldleg kifizetését kérheti,
maximum a szerzédés elszamolhato Osszege S5%-anak megfelel6 de legfeljebb
10.000.000 Ft 6sszegben a jogszabalyban meghatarozott biztositék nyujtasa mellett.
Az igényelt eldleg 6sszege a résszamlabol/ végszamlabol keriil levonasra.

Vallalkoz6 az elvégzett munkakrol az atalanyaras elszamolas szabalyai szerinti
szamlat allit ki, melynek négy példanyat Megrendeld részére postan megkuldi. A
nem a Megrendel6 megadott cimére kiildétt szamla esetén Megrendelé fizetési

késedelme kizart.
Megrendelé szamlazasi cime;

Polgar Varos Onkormanyzata

4090 Polgar, Barankovics tér 5.

A szamla kidllitasanak alapja a Megrendels képviseléje altal alairt kiallitott
teljesitésigazolas.

A Megrendelé képviseldje a Vallalkozo teljesitésérodl, szolo irasbeli értesités

kézhezvételétdl, vagy a birtokbaadasi eljaras lezarasatol szamitott 15 napon beliil

kell a teljesitésigazolast kiadni.
o
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A Vallalkozo felelés muszaki vezetdje és a Megrendelé képviseléje kozos helyszini
bejarast tart. A helyszini bejaras soran az épitési naploban, jegyzOkonyvben
rogzitett mennyiségi, mindségi hibak, hianyossagok kijavitasat kovetéen a
Vallalkoz6 teljesitési Osszesitét ad at a Megrendeld képvisel6jének. Az ellenérzéét

kovetden kertiil sor a teljesitésigazolas kiadasara és megkildésére.

A teljesitésigazolas tartalmazza az elvégzett épitéipari kivitelezési tevékenységet,
annak mértékét, mennyiségét és mindségét, és javaslatot tartalmaz a szamlazhato

O0sszeg mértékére.

A Megrendeld a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla ellenértékét fizeti meg a
Vallalkoz6 részére.

A Vallalkozo koteles gondoskodni arrol, hogy alvallalkozéja atadjon részére minden
olyan dokumentumot, amely a teljesitésigazolas kiallitasahoz és az elszamolashoz,

tovabba a dokumentalashoz szikségesek.

A végszamla a muszaki tartalomban rogzitett valamennyi munka elvégzése utan
nyujthaté be a muszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasat kovetden kiadott
teljesitésigazolas alapjan.

Az ado6zas rendjéroél szolo 2003. évi XCIL. térvény 36/A §. (6) bekezdése értelmében a
szamla teljes Osszegben torténd kiegyenlitésének feltétele a Vallalkozo altal
bemutatott atadott illetve megkiildétt 15 napnal nem régebbi nemlegesnek

mindésulé egylittes adoigazolas.

Az ellenszolgaltatas kiegyenlitése a Kbt. 130.§. (3) bekezdésében foglaltak szerint
atutalassal torténik utoéfinanszirozassal, ajanlattevé altal megadott
bankszamlaszamra a teljesitést koveté 30 napon beltil. A kifizetési hataridejébe a

kifizetési kérelemhez esetlegesen tartozo hianypoétlasi idétartam nem szamit bele.

Amennyiben a Vallalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Kbt.130. § (3)
bekezdésétél eltéréen a kovetkezd szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatast
teljesiteni:

a) az ajanlattevéként szerzédé felek legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy koéziiliik melyik mekkora

Osszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;
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b) az Gsszes ajanlattevéként szerzéddé fél legkésébb a teljesités elismerésének
idépontjaig koételes nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont
alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol,
egyidejuleg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) az ajanlattevéként szerzédé felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden
allitja ki szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az
ajanlattevdi teljesités mértékét;

d) a c) pont szerint a szamlaban feltlintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéréként szerz6do fél harminc napon beliil atutalja az ajanlattevéknek;

e) az ajanlattevéként szerz6dé fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok
szamlait vagy az adoézas rendjérdl szélé 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban:
Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az
alvallalkozéval kotott szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét
visszatartja;

fyaz ajanlattevéként szerzédd felek atadjak aze) pont szerinti atutalasok
igazolasainak masolatait, vagy az alvallalkozo kéztartozast mutatod egylittes
adoigazolasanak masolatat az ajanlatkéréként szerzédé félnek (annak érdekében,
hogy az ajanlatkéréként szerzédé fél megallapithassa, hogy az ajanlattevéként
szerz6do fél jogszertien nem fizette ki a teljes 6sszeget az alvallalkozonak);

g) az ajanlattevéként szerzédé felek altal benyudjtott szamlaban megjelolt,
févallalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerzédé fél tizendét napon
beltl atutalja az ajanlattevéként szerzédd feleknek, ha 6k az alvallalkozékkal
szembeni fizetési kotelezettségliket az Art, 36/A. §-ara is tekintettel teljesitették;

h) ha az ajanlattevéként szerzédé felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradé részét az ajanlatkéro
orzi és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont
szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az
alvallalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevé altal a b) pont szerint

bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

Szerz6dé felek jogai és kotelezettségei:

Megrendeld jogai és kételezettségei

Megrendel§ jogosult a jelen szerzédésben foglalt munkak mennyiségét az iranyado
jogszabalyi eléirasok keretein beliil médositani, déntési jogkoérrel személyesen vagy

megbizottia Utjan részt venni a beépitésre kertilé anyagok, berendezések

kivalasztasaban., Vﬁ
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Megrendel6é képviseléje a Vallalkozd altal vezetett épitési naplét rendszeresen,
minimum 10 naponként ellenérzi, ennek megtérténtét bejegyzéssel igazolja,
esetleges észrevételeit, kifogasait haladéktalanul bejegyzi.

Megrendelé képviseldje a készrejelentés kézhezvételétél szamitott 8 napon beliil
koteles kitlizni a miiszaki atadas-atvétel idépontjat.

Hibas (nem a dokumentaciéban eléirt mindségi) teljesités esetén a Megrendeld
jogosult az érintett munkarész elbontasat, és uUjra épitését elrendelni. Ezen
jogosultsagat a Megrendel6 az adott munkafolyamat elvégzésétél szamitott 8 napon
beltll gyakorolhatja.

Az elbontasbol és 1jraépitésbol fakadd tobbletkoltségért és hataridécsuszasért
minden felelésség a Vallalkozoét terheli.

Eltakarasra kerulé szerkezeteket csak Megrendelé képviselgjének (muiszaki ellendr)
elozetes ellenérzését és épitési naploban dokumentalt eltakarasi engedélyének

kiadasat kovetden lehet eltakarni.

Amennyiben elézetes jovahagyas nélkil kertl sor szerkezetek eltakarasara, ugy
Megrendelé képviseléje jogosult az eltakart szerkezetek utdlagos feltarasat
elvégeztetni.

Az utdlagos feltaras koltségei és hataridé csUszasra gyakorolt hatasa miatt
Vallalkoz6 kifogast nem emelhet, és a felmerllt kévetkezmények teljes mértékben
Vallalkozot terhelik.

Vdllalkozoéi jogok és kételezettségek

A Vallakozo tevékenysége ellatasa soran koteles betartani a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet rendelkezéseit, és teljesiteni a rendeletben eléirt, de jelen
szerzédésben nem szabalyozott kotelezettségeit.

Vallalkoz6 a kivitelezés Utemtervét Megrendelével kozosen kéthetente értékeli és
sziikség esetén kozosen keresik a lehet6séget annak ésszeru javitasara. Az
litemtervtd]l valo kéthetes elmaradas esetén akcidtervet dolgoznak ki a lemaradas
behozasara (nyujtott munkaidé, tobb muszak, hétvégi munkasziineti napon térténd
munkavégzés stb.). Az akciétervben foglaltak végrehajtasa a Megrendelé szamara
tobbletkoltséget nem eredményezhet.

Vallalkozo6 kotelezettsége tovabba:

a./ ameglévo szerkezetek, tarolt anyagok, valamint mas vallalkozok eszkoézeinek,

anyagainak, berendezéseinek, elvégzett munkajanak allagmegoévasa,




b./ a munkateriilet, valamint az igénybevett koztertilet (jarda, uttest) folyamatos
tisztantartasa a hulladék, szemét, épitési tormelék szakszerti (konténeres) gyujtése,
tarolasa és folyamatos elszallitasa
c./ a kituzési alappontok megérzése, a munkajahoz szlikséges geodéziai
munkalatok, kituzések elvégzése a Megrendelé altal megadott alappontok
felhasznalasaval, mely a tervezé kozremukodésével kertil kittizésre
d./ esetleges télies idgjarasi viszonyok kozotti munkavégzéshez szikséges
téliesités kiépitése és fenntartasa

4.8. Vallalkozo kotelezettsége az épitési napldé folyamatos vezetése (a vonatkozo
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint), melyben minden olyan feltétel és allapot
rogzitésre kerll, mely a létesitmény megvaldsitasaval kapcsolatos. Az épitési naplot
— hozzaférhet6 helyen — Vallalkozo helyszini irodajaban kell tartani.

4.9, Vallalkozé a munkalatok felelés muszaki iranyitasat a Megrendeld altal jovahagyott

részletes Uitemterv betartasaval maga végzi.

4.10. Vallalkoz6 koételes a Magyar Szabvany és/vagy a Megrendelé képvisel6je altal eldirt
ellenérzéseket folyamatosan sajat koltségén elvégezni, a megallapitott hibakat és
hianyossagokat haladéktalanul megszlintetni, az intézkedéseket az épitési napléoban
rogziteni. Vélemény kiilonbség esetén felek tudomasul veszik — mint fliggetlen

mindség ellenérzé intézetnek — az EMI-nek a szakvéleményét.

4.11. Vallalkoz6 az eltakarasra kertild munkarészekrél, az eltakarast megelézdéen legalabb

3 munkanappal értesiti Megrendelé képviseldjét.

4.12. Barmilyen akadalyoztatas, illetve a munkarészek eltakarasa esetén Vallalkozo
koteles az épitési napldé ilyen tartalmi oldalainak masolatat a Megrendeld
képviseldjének haladéktalanul eljuttatni.

4.13. Vallalkozoé koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
elérelathato akadaly idében megszlintethetd legyen és ennek érdekében Megrendeld
képviselgjének figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.

4.14. Vallalkozo kételes alkalmazottaival (alvallalkozoival) a vonatkozé munkavédelmi,
balesetelharitasi, valamint egyéb egészségbiztositasi 6vorendszabalyokat betartatni.
Vallalkozé koteles tovabba alkalmazottai részére a munkavédelmi eléirasok szerinti

egeszséguigyi vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a

XX




4.13.

4.16.

4.17.

4.,18.

4,19,

4.20.

sziikséges védelmi és biztosité eszkozoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és
hasznalatukat folyamatosan ellendrizni.

Vallalkozé tlzveszélyes tevékenység esetén a munkat érvényes tlzvédelmi
szakvizsgaval rendelkezé dolgozokkal koteles elvégeztetni. Koteles a tlizvédelmi
szabalyokra, eléirasokra dolgoz6it kioktatni.

Vallalkoz6 koteles minden Dbiztonsagtechnikai rendellenességet Megrendeld
képvisel6jének jelenteni, a munkajaval Osszefliggésben bekovetkezé balesetet

kivizsgalni, bejelenteni és a sziikséges nyilvantartast vezetni.

Vallalkozé6 a vallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallaléi

engedéllyel, munkaszerzédéssel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat.

Vallalkoz6 a beépitett anyagok, szerelvények, stb. mindségét az érvényes rendeletek
és szabvanyok szerint vallalja, és azt mindgségtanisitvannyal igazolja. A
felhasznalandé épit6- és szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozo minéségtanusité okiratokat (Epitéipari Alkalmassagi Bizonyitvanyokat,
Engedélyeket, Mindéség Bizonyitvanyokat, Vizsgalati Jegyzoékonyveket,
Szakvéleményeket, stb.) az atadas-atvételi eljaras befejezésével egy idében atadja a
Megrendel6 képviseldjének. Megrendeld képviseldje a kivitelezés folyaman barmikor
betekintést kérhet a mindségre vonatkozo iratokba és dokumentumokba, melyeket

Vallalkozé koteles rendelkezésre bocsatani.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik. Vallalkozo atadja a
beépitett anyagok (EMI, KERMI, MEEI, MABISZ stb.) mubizonylatait, mérési
jegyzékonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra

vonatkozo kezelési- és karbantartasi utasitast két példanyban.

Vallalkoz6 szerzédott feladatait és kotelezettségeit szakcégtél elvarhaté modon
teljesiti. Jogosult minden szakszerutlen utasitds megtagadasara. Amennyiben az
utasitas teljesitése karosodas veszélyével jar, Vallalkozé jogosult a Megrendelé
képvisel6jétél az utasitas irasbeli megismétlését kérni, ezt koévetéen a munkat
Megrendel6 kockéazatara elvégezni.

A Vallalkozé koételes tevékenységét Ugy megszervezni, hogy az illeszkedjen a

munkaterileten dolgoz6 mas vallalkozok tevékenységéhez.



4.21. Vallalkozé a helyszinrél hulladék és feleslegessé valt anyagait rendszeresen
elszallitja, az épitkezés kornyékét rendezett allapotban tartja. Az épités végeztével az
epuletet kitakaritva, kortl jardaval, csatlakozé utak Kkiépitésével és rendezett
kérnyezettel adja at.

4.22. Vallalkoz6 részére felvonulasi teriiletként a létesitmény féldhivatalban regisztralt
telekhatarain bellli teriilet all rendelkezésre. Ettél nagyobb tertilet, illetve
kéztertlet csak kiilén egyeztetést kdvetden, kiilon engedéllyel, az 6nkormanyzati
rendeletben eléirt térités ellenében vehet igénybe.

4.23. Vallalkozé a kivitelezési munkak soran koételes biztositani az épitési tertlet
kézvetlen koérnyezetében 1évs épiiletek megkozelitési lehetdségét, zavartalan

mukodését, valamint allagmegévasat

4.24. A Vallalkoz6 a munkaterilet atadasatél kezdve teljes felelésséget vallal a meglévo,
illetve 1étesitendé csapadékviz-elvezeté rendszerben és a kézmuivekben a tervekben,
a kozuzemi hozzdjarulasokban, a munkateriilet atadasakor nem jelzett
kézmuvekben is) okozott karokért, azok megrongalédasaért. A Vallalkozo vallalja,
hogy mindent megtesz annak érdekében (igy kiilondsen kutatd feltarast végez a
munkak megkezdése elétt, betartja a kézmiiszolgaltatok eldirasait, egyuttmukodik a
kézmtvek pontos helyének meghatarozasaban, stb.), hogy a karesetet, a kézmuivek

megrongalodasat megelozze.

4.25. Tervezéi miuivezetés igénybevételérél Vallalkozé muszaki szikségesség, ill.
indokoltsag alapjan sajat hataskérben dént, illetéleg azt az eléz6 indokok alapjan

muszaki ellendr is elrendelheti. A tervezéi miivezetés koltsége Vallalkozot terheli.

4.26. A Vallalkozé a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan kijelenti, hogy

- nem fizet, illetve nem szamol el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében mertilnek fel, és melyek a Szallité adokdteles
Jévedelmének csokkentésére alkalmasak, tovabba

- a szerzOdés teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara
megismerhet6vé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ugyletekrél a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti,

S. A szerzédést biztosité mellékkotelezettségek: ] d

) &




5.1. A kotbér:

5.1.1. Végteljesitési hataridéhoz kapcsolodé késedelemi kotbér:
A Vallalkozo kotbérfelelésséggel tartozik, ha a végteljesitési hataridéhoéz képest
késedelembe esik.

5.1.2. A kotbér alapja a Megbizasi dij netto 0sszege. A kotbér mértéke a késedelem minden
naptari napja utan napi 0,5 % a kotbéralapra vetitetten, de 6sszesen legfeljebb a
netté Megbizasi dij 25%-a.

5.2. Jétallas:

5.2.1. Vallalkoz6 a sikeres muszaki atadas-atvételi eljaras jegyzokonyvi lezarasatol

szamitott 48 honapra jotallast vallal.

A jotallas idStartama alatt a Vallalkozo6 a Megrendelé altal jelzett hibas
munkarészek kijavitasat - amennyiben az idéjaras a javitast lehetévé teszi - 15
napon belill koteles megkezdeni, és a muszakilag indokolt idétartamon beliil
befejezni. Ellenkezd esetben a Megrendeld jogosult - a Vallalkoz6 értesitése mellett -

a Vallalkozo6 terhére a munkat massal elvégeztetni.

5.2. Elbleg-visszafizetési biztositék:

Eldleg-visszafizetési biztositék: Amennyiben a Véallalkozo eléleget igényel, az eldleg
osszegének megfelelé értékli eldleg-visszafizetési biztositékot koteles az igényléssel
egyidejuleg a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani.

A biztositék teljesitheté — az ajanlattevéként szerzédé fél valasztasa szerint — a Kbt.

126. § (6) bekezdés a) pontjaban meghatarozott médokon.

6. Az atadas-atvétel:

6.1,

Az épitéipari kivitelezési tevékenység befejezésekor miiszaki atadas-atvételi eljarast
kell lefolytatni. Az eljaras célja annak ellenérzése, hogy a beruhazas jelen
szerzdédésben és a jogszabalyban eléirtak, valamint a kivitelezési dokumentacioban
meghatarozottak maradéktalanul megvalosultak-e és a teljesités megfelel-e az eldirt

kovetelményeknek.




A Megrendel6 vagy megbizottja az épitési munkak befejezését kovetden a Vallalkozo
irasbeli értesitése (készrejelentés) alapjan koteles a muszaki atadas-atvételi eljarast
a teljesitési hataridét koveté 15 napon beliil 6sszehivni €s 25 napon beliil az eljarast
befejezni és a teljesitésigazolast a Vallalkozé kérelmére kiadni.

Az eljaras lefolytatasara a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 32.§-ban foglalt
rendelkezések iranyadoak.

6.2. A Megrendeld csak a vonatkozd jogszabalyoknak megfeleléen 1. o. minéségben

elkészlilt munkakat tartozik atvenni.

6.3. A Vallalkozo kotelezettsége az eljarasokra az alvallalkozok meghivasa és
jelenlétiikrol valé gondoskodas.

7. Birtokbaadas:

A végszamla ellenértékének kézhezvételét kovetden a Vallalkozé haladéktalanul a
Megrendel6 birtokaba adja az épitményt, épitményrészt, tovabba atadja az alabbi
dokumentumokat:
- a rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalhatéosagot igazolo felelos
muszaki vezetdi nyilatkozatot,
- az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozo hulladék-
nyilvantarto lapot,
- a kivitelezési dokumentaciot vagy az épililet tényleges megvalosulasanak
megfelelé médositast is tartalmazo megvalédsitasi dokumentaciot,
- az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartasi utmutatéjat,
- ha rendelkezésre all, az energetikai tanusitvanyt, €s
- minden olyan egyéb dokumentumot, igazolast, nyilatkozatot, amely az
épitteté szamara a hasznalatbavételi engedély megkéréséhez sziikséges.
- az 6t megilletd épitési naplopéldanyt annak 6sszes mellékletével,
- amegvaldsitasi dokumentaciot,
- ajotallasi dokumentumokat,
- a fébb mozgathato épitményszerkezetek kezelési utmutatojat, hasznalati
utasitast,
- lUzemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitast,
- anyomasproba jegyzékonyveit,
- amerési jegyzokonyveket €s az elvégzett miikodési probak jegyzokonyveit,
- a villamos berendezés elsé felulvizsgalatanak eredményérdl készitett
mindsitd iratot,
- a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok
jotallasi jegyét,
- a kozlizemi méréérak jotallasi jegyét, hitelesitési jegyzékonyveit,
- az épitmény hasznalataval Osszefliggé késébbi munkakhoz kapcsolodo
biztonsagi és egészségvédelmi tervet.




8.1.

8.2.

9.1,

9.2.

9.3.

9.4,

9.5.

Mindség, szavatossag:

A Szerz6do Felek megegyeznek, hogy a létesitmény sikeres muiszaki atadas-
atvételének, illetve lizembe helyezésének napjatél szamitott 1 (egy) év leteltekor uté-
felullvizsgalati eljarast tartanak, amelynek szervezése a Megrendeldé vagy megbizottja

feladata, és amelyen a Vallalkozé koteles aktivan részt venni.
A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédéshez a beruhazas
egészére kiterjedd teljes koru felelosségbiztositasra vonatkozé kétvényét csatolja. A

felelosség-biztositas kedvezményezettjeként a Megrendel6t kell megjeldlni.

Alviallalkozé igénybevétele:

A Vallalkozé6 a munka teljesitéséhez a Kbt. rendelkezéseit betartva jogosult
alvallalkozo6 igénybevételére. (A koézbeszerzési eljarasban rogzitettek
figyelembevételével) Az alvallalkozoi jogviszony tekintetében azonban a Vallalkozot
teljes koru és kizarolagos felelésség terheli. Vallalkozo kotelezi magat arra, hogy a
létesitmény megvalésitasa érdekében a munkéaba bevont alvallalkozoit, szallitoit

koordinalja munkafeltételeiket biztositja, teljesitéseikért teljes felelésséget vallal.

A Vallalkoz6 a jogszerlien igénybevett alvallalkozd és kozremiikodé tevékenységert
ugy felel, - figyelemmel Ptk. 348.§ (1) bek.-ben foglaltakra - mintha a tevékenységet
maga végezte volna.

A Vallalkozoé munkat kizarélag olyan alvallalkozonak adhat ki, amelyik a vonatkozé
ellenérzés soran hozzaértének, eredményesnek és megbizhaténak bizonyult. Ez a
megfeleléségi kdvetelmény kiterjed az ado és tarsadalombiztositasi jogi, valamint a
koz- és tarsasagjogi kovetelményeknek valé megfeleléségre is. Lényeges ok esetén

Megrendel6 jogosult egyes alvallalkozok kozremiikddését elutasitani.

A szerzédés teljesitése soran a Kbt. 128. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltakat
alkalmazni kell az alvallalkozék vonatkozasaban.

A Vallalkozo koteles valamennyi, a helyszinen munkat végzo alvallalkozojat irasban

bejelenteni a Megrendelének, és az épitési naploban rogziteni az alkalmazott
alvallalkozokat.




10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.

Megsziintetés és elallas:

A Megrendelé a Szerzodéstél barmikor elallhat (Ptk. 395. §). Ebben az esetben
koteles megtériteni a Vallalkozonak elallasaval okozott kart, valamint koételes az

eddig a napig kivitelezett munkakat kiegyenliteni.

Amennyiben a teljesitési hataridé lejarta el6tt nyilvanvaléva valt, hogy a Vallalkozo
a sajat érdekkorében felmertilé okbo6l a munkat csak olyan szamottevo késéssel
tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem all érdekében, a
Megrendelé a Szerzddéstdl elallhat, és a szerzédésszegésre vonatkozo szabalyok
szerint kartéritést kovetelhet. Szamottevd késésnek szamit, ha a Vallalkozo a

késedelme a teljesitési hataridét 30 naptari nappal meghaladja.

Megrendelé a Szerzédést azonnali hatallyal megsziintetheti, ha a Vallalkozoval
szemben felszamolasi vagy csdédeljaras indult. Ebben az esetben a Vallalkozo csak a

mar altala elvégzett szerzddéses munkak ellenértékére tarthat igényt.

Amennyiben a Szerzédés megsziinik, a Vallalkozo koteles Megrendelének azonnal

atadni mindennemt dokumentéaciot, ami az épitkezés folytatasahoz sztikséges.

A Felek megallapodnak, hogy a Szerzdédés megsziintetése esetén a Felek 30 napon
belll egylittesen felbecslilik a mar elvégzett részmunkéakat, és egy megallapodasban
meghatarozzak azok kivitelezési fokat. Amennyiben a Felek nem képesek ilyen
megallapodast kotni, akkor a Felek most rogzitik, hogy egy fliggetlen birdsagi
igazsaglugyl szakértotél kérnek véleményt, amely az elszamolasuk alapjat fogja
képezni.

A Kbt. 125. § (5) bekezdésében foglaltak bekoévetkezése esetén a Megrendeld jogosult

€s egyben koteles a szerzédést felmondani.

Egyéb feltételek:

A Szerz6d6 Felek a Vallalkozasi szerzédésben foglaltakon til az alabbi felsorolt
mellékletekben rogzitett feltételekben allapodnak meg. A mellékletek a szerzddés

szerves részét képezik, azzal egylutt kezelendok:

- Ajanlattételi dokumentacié és melléklete (kiviteli tervdokumentacio)




11.2.

11.3.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

- Kiegészitd tajékoztatas (amennyiben felmertlt)
- Vallalkozo6i ajanlat
- Miuszaki litemterv

- FG60sszesitod

Vallalkozo koteles az eldre kituizott eseti megrendeléi kooperacidkon pontosan
megjelenni, tovabba a kivitelezés soran jelentkezé esetleges késések behozasara

vonatkoz6 intézkedési tervet késziteni és azt Megrendeldnek a kooperacion atadni.

Vallalkozé koteles tovabba a projekt megvaldsitasaban résztvevé egyéb
szervezetekkel egylittmiikodni.

Vallalkoz6 koteles a munkatertileten tajékoztatd tablat elhelyezni, melynek pontos

tartalmat, méretét és helyét Megrendelével  elézetesen egyeztetnie kell.

Szerzé6dé felek megallapodnak abban, hogy a szerzédést érintéen egylittes
joghatalyos nyilatkozattételre jogosult:

a./ Megrendelo részérél: Név és beosztas: Toth Jozsef polgarmester
Tel.: 06-52/573-520
Fax: 06-52/391-455

b./  Vallalkozo részérél: Név és beosztas: Farkas Laszlo vezérigazgato
Tel.: 06-30/925-6491
Fax: 06-46/530-412

Szerzddé felek rogzitik, hogy a kivitelezés felelés muszaki ellendrei:

Lang Tibor FMV. E-05—50601.
Tel.: 06-30/466-7520

Felek a Szerzédés teljesitését érinté minden lényeges koérlilményrdl kotelesek
egymast elsésorban irasban és csak ennek lehetetlensége esetén szoban

tajékoztatni. Ennek elmulasztasabol ered6 karokért a mulaszto Fél a felelds.

A Szerzédés tekintetében irasos kozlésnek a nyilatkozat tértivevényes levél vagy
telefax utjan térténd kozlése szamit. Az irasos nyilatkozat a masik Féllel szemben
kozoltté az atvétellel valik.



11.9.

11.10.

12.

13.

13.1.

13.2.

A Megrendel6 az ellenszolgaltatas engedményezését kizarja.
Ajanlatkérd nem teszi lehetévé projekttarsasag létrehozasat.

Jogvitak eldontése:

Ezen szerz6désben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Ptk., a 306/2011.
(XI1.23.) Kormanyrendelet, a 191/2009.(IX.15.) Kormanyrendelet, a 76/2011. (VII.
29.) VM rendelet szabalyai az iranyadéak.

Szerzodo felek megallapodnak abban, hogy szerzodéses jogviszonyukbol keletkezo

vitajuk rendezése érdekében mediator kézremiikodését nem veszik igénybe
A Szerz6dé Felek jogvita esetén alavetik magukat a felépitendd éptilet helye szerinti

hataskorrel rendelkezé birésag kizarélagos illetékességének.

Magatartasi szabalyok

t

A Vallalkozénak mindenkor lojalisan, mint a Megrendeldé megbizhatéo partnere,
szakmaja etikai és egyéb szabalyai szerint, megfelelé diszkréciét tanusitva kell
eljarnia. A Megrendel6 nevében kotelezettséget annak elézetes irasbeli hozzajarulasa
nélkil nem vallalhat.

A Vallalkoz6 és valamennyi Kozremukodéje titoktartasi kotelezettséggel tartozik a
Szerzodéssel kapcsolatban tudomaéasara jutott valamennyi informaéacié, megoldas,
adat és dokumentum vonatkozasaban a Szerzédés iddtartama alatt és annak
teljesitése utan. Amennyiben a Megrendelé nem adja elézetes irasbeli
hozzajarulasat, - jogszabalyban eléirt kotelezettség kivételével - sem a Vallalkozo,
sem Koézremukodoéi nem kézoélhetnek a Szerzédéssel kapcsolatos, a fentiek szerinti
informaciét harmadik személlyel, ill. nem hozhatjak azokat nyilvanossagra. A
Vallalkozo és Kozremukdddje a Szerzodés keretein kiviil nem hasznalhatja fel a
Szerzodés teljesitése céljabol készitett tanulmanyokat, terveket, az elvégzett tesztek
és kutatasok eredményeit.

13.3. Szerzéd6 felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy a Kbt. és az

allamhaztartasrél szoldo 1992. évi XXXVIIL. térvény szerinti illetékes ellenérzé

szervezetek feladat- és hataskoriiknek megfeleléen a kézbeszerzési eljarasokat és az




13.4.

14.

14.1.

14.2.

azok alapjan megkotott szerzéodések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, és hogy

résziikre a jogszabaly szerinti informéaci6 megadasa tizleti titokra valé hivatkozassal
nem tagadhato meg.

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a szerzédés teljesitése
soran jogszabalyvaltozas vagy az iranyité hatosag eldirasa miatt a szerzédés
modositasa valik szlikségessé, gy jelen szerzédést kolcsonodsen egylttmukodve
modositjak.

Informaciényijtas

A Vallalkozé6 a Megrendelé igényének megfeleld hataridében adatokat szolgaltat,
illetve részt vesz a Projekttel Osszefliggésben a Megrendelé altal készitendd

jelentések, tajékoztatok osszeallitasaban.

A Vallalkoz6 a szerzoédés teljesitésekor koteles a Projektre és a teljesitésre vonatkozo
valamennyi tervet, iratot, dokumentaciét, stb. jegyzék szerint atadni a

Megrendeldének.

A jelen Szerzédés 5 példanyban készult, amelybél 3 példany a Megrendelot, 1
példany a Vallalkozot, 1 példany az iranyité hatésagot illeti.

A Szerz6dd Felek jelen szerzédést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal

mindenben megegyezot jovahagyolag alairtak.

Polgar, 2013. julius 30.
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